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   2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
   2.2.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
 

1. Dokument potwierdzający zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami, z odrębnych przepisów – plan miejscowy – Załącznik nr 1.1 
 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane – Załącznik nr 1.2 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego – Załącznik nr 1.3 

 
5. Postanowienie z dnia 3 stycznia 2014 roku wydane przez Śląskiego 
Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej - Załącznik nr 1.4 
  
6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych:  
 

- Rys. nr Z-1 – Sytuacja; 
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• Zadanie nr 1:  
- Rys. nr 1 – Stan istniejący, bud. A, poziom P0 – Poradnie 
- Rys. nr 2 – Zmiany, bud. A, poziom P0 – Poradnie 
- Rys. nr 3 – Stan docelowy, bud. A, poziom P0 – Poradnie 
- Rys. nr 4 – Stan istniejący, bud. A, poziom P1 – Administracja 
- Rys. nr 5 – Zmiany, bud. A, poziom P1 – Administracja 
- Rys. nr 6 – Stan docelowy, bud. A, poziom P1 – Administracja 
- Rys. nr 7 – Stan istniejący, bud. B, poziom P1 – Administracja 
- Rys. nr 8 – Zmiany, bud. B, poziom P1 – Administracja 
- Rys. nr 9 – Stan docelowy, bud. B, poziom P1 – Administracja 

 
• Zadanie nr 2:  

- Rys. nr 1 – Stan istniejący, bud. D, poziom P1 – Zakaźny 
- Rys. nr 2 – Zmiany, bud. D, poziom P1 – Zakaźny 
- Rys. nr 3 – Stan docelowy, bud. D, poziom P1 – Zakaźny 
- Rys. nr 4 – Stan istniejący, bud. D, poziom P2 – Zakaźny 
- Rys. nr 5 – Zmiany, bud. D, poziom P2 – Zakaźny 
- Rys. nr 3 – Stan docelowy, bud. D, poziom P2 – Zakaźny 

 
• Zadanie nr 3:  

- Rys. nr 1 – Stan istniejący, bud. C, poziom P0 – Oddział Dziecięcy 
- Rys. nr 2 – Zmiany, bud. C, poziom P0 – Oddział Dziecięcy 
- Rys. nr 3 – Stan docelowy, bud. C, poziom P0 – Oddział Dziecięcy 
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A. STRONA TYTUŁOWA: 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
"Zakup sprzętu oraz modernizacja istniejących pomieszczeń  

w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu na oddziale obserwacyjno - zakaźnym  
z pododdziałem skórno - wenerologicznym  i oddziale dziecięcym celem 

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19" 
• Zadanie nr 1: Modernizacja pomieszczeń poradni 

przyszpitalnych i administracji;  
• Zadanie nr 2: Modernizacja Oddziału Obserwacyjno – 

Zakaźnego w budynku D; 
• Zadanie nr 3: Modernizacja Oddziału Dziecięcego 

 
2. Adres inwestycji. 
Szpital Powiatowy w Zawierciu 
42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 

 
3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV  

 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 
 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 

45111300-1  Roboty rozbiórkowe. 
 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
 i wodnej. 
 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków. 
 
 45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 
 
 45233120-6  Roboty w zakresie budowy drogi. 
 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach. 
 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 
 45314310-7  Układanie kabli. 
 45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 
 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 
 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania. 
 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 
 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe. 
 45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. 
 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 45410000-4  Tynkowanie. 



 

6 
 

  45421000-4  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej. 
  45211000-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 

 45421111-5  Instalowanie framug drzwiowych. 
 45421131-1  Instalowanie drzwi. 
 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych. 
 45421152-4  Instalowanie ścianek działowych. 
 45421153-1  Instalowanie zabudowanych mebli. 
 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 
 45431000-7 Kładzenie płytek 
 45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych. 
 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 
 45442100-8  Roboty malarskie. 
 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

 
 
B. CZĘŚĆ OPISOWA:        
  
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie obejmuje: 
• Opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu przebudowy oraz instalacji. 
• Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. 
• Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń budowlanych. 
• Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru 

końcowego zakończonego protokołem.  
 
Warunki realizacji całego Zamówienia: 

• Na wykonane robót budowlanych – przynajmniej 5 lat gwarancji,  
• Na użyte materiały i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta.  

Wyjątkiem są urządzenia w przypadku, których w treści niniejszego dokumentu 
wskazano odrębne warunki gwarancji.  
 
1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 
Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń Szpitala objętych 
zakresem opracowania (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 3.177,80m². Przedmiot 
zamówienia dot. zamierzeń budowlanych szczegółowo został przedstawiony  
w części rysunkowej (opracowanie graficzne). 
 

1.1.1  Zgodność robót z dokumentacją  
i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

- Dokumentacja projektowa  
- Umowa  
- Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) 
 

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia 
sprzeczności pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być 
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wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed 
przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające 
z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają 
wyłącznie Wykonawcę Robót. 

Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane  
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami, 
a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie 
z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie 
formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 
 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający  
określa czynności, które w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez 
pracowników zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy  
o pracę:  

• prace wyburzeniowe i zamurowania; 
• prace dot. montażu instalacji sanitarnych i elektrycznych; 
• prace wykończeniowe; 

 
1.1.2  Zakres dopuszczalnych zmian. 

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: 
• Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-

użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry  
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie  
gorsze niż to określa i opisuje PFU. 

• Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno - 
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  
z obowiązujących lub ze zmiany przepisów, norm budowlanych zaistniałych 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

• Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno -  
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  
z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych przez  
Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 
 
 1.2.1. Dane ogólne  

Zlecenie dotyczy trzech zadań: 
 

• Zadanie nr 1: „Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych  
i administracji”;  

W zakresie niniejszego zadania należy uwzględnić część zlokalizowaną 
na parterze budynku A na potrzeby poradni o powierzchni 713,30m2, część 
zlokalizowaną na pierwszym piętrze budynku A na potrzeby administracji  
o powierzchni 544,10m2 oraz część zlokalizowaną na pierwszym piętrze 
budynku B na potrzeby administracji o powierzchni 468,00m2; 
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• Zadanie nr 2: „Modernizacja Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego  
w budynku D”; 

W zakresie niniejszego zadania należy uwzględnić część zlokalizowaną 
na pierwszym piętrze budynku D na potrzeby pododdziału obserwacyjno-
zakaźnego o powierzchni 487,05m2, część zlokalizowaną na drugim piętrze 
budynku D na potrzeby pododdziału obserwacyjno-zakaźnego o powierzchni 
489,45m2. Ponadto w zleceniu należy ująć wykonanie drogi pożarowej wg 
ustaleń na podstawie ekspertyzy pożarowej, której wykonanie jest również ujęte 
w zleceniu oraz wykonanie remontu ciepłociągu wraz z instalacją wodną 
(uwzględnić prace ziemne na odcinku pomiędzy budynkami) 

 
• Zadanie nr 3: „Modernizacja Oddziału Dziecięcego” 

W zakresie niniejszego zadania należy uwzględnić część zlokalizowaną 
na parterze budynku C na potrzeby oddziału dziecięcego o powierzchni 
475,90m2 

 
1.2.2. Zakres robót. 

Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na wykonaniu 
dokumentacji oraz na wykonaniu adaptacji istniejących pomieszczeń pod planowane 
funkcje, a w szczególności: 
 

• W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, 
opisanymi w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 
wymienionych robót budowlanych będących podstawą prawidłowego funkcjonowania 
szpitala. 

Ostateczne rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 
określać będzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty 
budowlane, projekty wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót, które muszą zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz jego 
Nadzorem Inwestorskim oraz uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę 
(jeżeli, któryś z opisanych zakresów wymaga takiego pozwolenia).  

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego (istniejące dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczące 
przedmiotowego obiektu) stanowią składniki umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek.  
 

W załącznikach PFU znajdują się rysunki, które należy traktować, jako 
rozwiązania zaaprobowane przez Zamawiającego do realizacji. 

 
W całym Szpitalu (budynek A,B,C,D), w ramach wykonanej termomodernizacji 

zostały wymienione grzejniki, oprawy oświetleniowe oraz wykonano instalację  
systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, w większości przestrzeni komunikacyjnych 
wykonano sufity podwieszane.  
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Przewidziany zakres dotyczy głównie prac remontowych w ramach polepszenia 

warunków pobytowych pacjentów w ramach przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 
COVID-19.  

Przy tworzeniu nowych punktów poboru instalacji należy je wykonać jako 
komplet – dot. umywalek, misek ustępowych, zlewów, baterii, pryszniców, ściennych 
punktów poboru gazów (panele gazowo-elektryczne), elementów systemu 
przyzywowego, ponadto ceramikę sanitarną należy wyposażyć w dozowniki, podajniki, 
lustra, haczyki, szczotki wc i kosze. 
 

ZADANIE NR 1 
 
„Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych i administracji” 
W zakresie niniejszego zadania należy uwzględnić część zlokalizowaną na parterze 
budynku A na potrzeby poradni o powierzchni 713,30m2, część zlokalizowaną na 
pierwszym piętrze budynku A na potrzeby administracji o powierzchni 544,10m2 oraz 
część zlokalizowaną na pierwszym piętrze budynku B na potrzeby administracji  
o powierzchni 468,00m2; 
 
Zakres planowanych prac: 

a) poszerzenie otworów drzwiowych, wyburzenia ścian działowych  
i montaż nowych – nowy układ funkcjonalny zgodny z opracowaniem 
graficznym; 

b) demontaż płytek, wykładzin i innych osłon (wywóz do utylizacji  
lub wysypisko odpadów); 

c) rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod nowe podejścia wraz  
z montażem i dostawą ceramiki sanitarnej oraz baterii, a także 
wydzielenie instalacji hydrantowej; W zakresie wod-kan i instalacji 
hydrantowej należy uwzględnić wymianę pionów. 

d) rozprowadzenie instalacji c.o. pod nowo tworzone pomieszczenia  
z wymaganym ogrzewaniem wraz z montażem i dostawą grzejników (w 
istniejących pomieszczeniach występują nowe grzejniki); 

e) rozprowadzenie instalacji elektrycznej oraz słaboprądowej w tym 
internet, PEL, p.poż. (SSP, SAP – wpięcie do istniejącej centrali w 
ramach istniejącej pętli), system kontroli dostępu (karty RFID), system 
kolejkowy, videodomofon/domofon, monitoring korytarzy i holi (należy 
przyjąć kompletne rozwiązania pod względem działania, wyposażone w 
elementy składowe jak odbiorniki, monitory podglądowe/informujące, 
panele tekstowe (wyświetlacze), przekaźniki, rejestratory, UPS, szafy 
RacK, itd.); 

f) montaż sufitów podwieszonych i opraw oświetleniowych LED 
dostosowanych do wymogów funkcji danego pomieszczenia (w 
istniejących pomieszczeniach są nowe oprawy LED które należy 
zaadaptować – korytarze oprawy wpuszczane, pomieszczenia oprawy 
nastropowe); 

g) malowanie sufitu (kolor biały) w pomieszczeniach typu łazienka, naprawa 
powierzchni sufitu – sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych 
(uwzględnić drzwiczki rewizyjne), dostarczyć i zamontować oprawy LED; 

h) oprawy oświetleniowe uzupełnić o oprawy awaryjne, ewakuacyjne, itp. 
i) naprawa spękań na ścianach np. poprzez montaż płyt g-k (równanie 
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ścian) uwzględnić malowanie min. 2x; 
j) w strefie dyrekcji uwzględnić fototapetę z widokiem na Jurę Krakowsko-

Częstochowską (na pełną wysokość pomieszczenia dł. min. 3m); 
k) montaż wykładziny PCW na podłogach (w pomieszczeniach mokrych 

Zamawiający przewiduje płytki); 
l) wykonać wentylację tzw. hybrydową w większości należy wykorzystać 

instalację went. grawit. 
m) montaż klimatyzacji – sala konferencyjna wraz z strefą dyrekcji,  

w zakresie poradni pomieszczenia przeznaczone do przechowywania 
leków i próbek do badań. 

n) montaż drzwi : poradnie aluminiowe przeszklone na komunikacji 
natomiast do poszczególnych pomieszczeń drewniane, uwzględnić 
wydzielenia pożarowe zgodnie z ekspertyzą pożarową w tym 
wydzielenie klatki schodowej na adaptowanym poziomie; strefa dyrekcji 
– drzwi szklane (szkło bezpieczne, mat); w pozostałej części 
administracji przyjąć jak w zakresie poradni; magazyny wyposażyć w 
drzwi stalowe ppoż. szare;  

o) dostawa i montaż zabudowy meblowej powiązanej z instalacją wod-kan 
(na rysunkach oznaczone zielonym kolorem); 

p) zewnętrzne okna wyposażyć w folie mleczne i rolety zacieniające w 
zakresie poradni, a część administracyjnej okna wyposażyć w rolety; 
wymiana parapetów na nowe lub zastosowanie nakładek plastikowych 

q) dostawa i montaż ceramiki sanitarnej, baterii, wieszaków, kotar na 
drążkach lub parawanów sufitowych, luster, podajników, dozowników, 
koszy na odpady, haczyki ścienne; 

r) montaż osłon ściennych z powłok akrylo – żywicznych montowanych za 
pomocą kleju /koloru do ustalenia z Zamawiającym; gr. min. 2mm/: 

- panele ochronne przy umywalce/zlewie,  
- pasy ochronne min szer. 2x 30cm lub 65cm; 
- na korytarzach pas szary od podłogi na wysokość ok. 1,5 m potem 

pas ozdobny 

Oznaczenia: 
• Oznaczniki drzwi: numeracja, piktogramy, naklejki na drzwiach  

z opisem pomieszczenia wg wzoru obowiązującego w szpitalu; 
• Zamki drzwi wyposażyć w min. 3 klucze wyposażone w bryloki  

z możliwością opisu; 
• Tablice informacyjne nad wejściem do jednostki organizacyjnej 

szpitala z jego nazwą – jednostronne montowane do ściany; 
• Tablice informacyjne przy wskazaniu punktów obsługi typu: 

rejestracja, sekretariat, punkt pielęgniarski, itp. 
 
 

W zakresie zlecenia należy ująć wykonanie wizualizacji strefy dyrekcji (wszystkie 
pomieszczenia). Efekt wizualny jak i jakościowy doboru materiału ma odpowiadać 
wyższemu standardowi wykończenia wnętrz.  
 
Zamawiający rekomenduje rozwiązania nowoczesnych wnętrz np. biuro firmy 
Autodesk („Szkieletor” w Krakowie). Przykładowe zdjęcia:  
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Uwaga: zdjęcia służą jedynie przedstawieniu charakteru wnętrz i oczekiwań względem 
nich Zamawiającego. Zlecony projekt nie może naruszać praw autorskich.  
 
 
 
ZADANIE NR 2  

 
„Modernizacja Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w budynku D” 
W zakresie niniejszego zadania należy uwzględnić część zlokalizowaną na pierwszym 
piętrze budynku D na potrzeby pododdziału obserwacyjno-zakaźnego o powierzchni 
487,05m2, część zlokalizowaną na drugim piętrze budynku D na potrzeby pododdziału 
obserwacyjno-zakaźnego o powierzchni 489,45m2. Ponadto w zleceniu należy ująć 
wykonanie drogi pożarowej wg ustaleń na podstawie ekspertyzy pożarowej, której 
wykonanie jest również ujęte w zleceniu oraz wykonanie remontu ciepłociągu wraz z 
instalacją wodną (uwzględnić prace ziemne na odcinku pomiędzy budynkami)  
 
Uwaga: budynek nie posiada ekspertyzy pożarowej – w zakresie zlecenia należy 
uwzględnić wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z uzyskaniem akceptacji 
potwierdzonej wydaniem Postanowienia Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej, 
a także w zakresie zlecenia należy uwzględnić prace zewnętrzne polegające na 
wykonaniu drogi pożarowej wraz z siecią hydrantową dla tej drogi, wykonanie wymiany 
fragmentu ciepłociągu pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem D; 
 
Zakres planowanych prac: 

a) poszerzenie otworów drzwiowych, wyburzenia ścian działowych  
i montaż nowych – nowy układ funkcjonalny zgodny z opracowaniem 
graficznym; 

b) demontaż płytek, wykładzin i innych osłon (wywóz do utylizacji  
lub wysypisko odpadów); 

c) rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod nowe podejścia wraz  
z montażem i dostawą ceramiki sanitarnej oraz baterii a także 
wydzielenie instalacji hydrantowej; W zakresie wod-kan i instalacji 
hydrantowej należy uwzględnić wymianę pionów. 

d) rozprowadzenie instalacji c.o. pod nowo tworzone pomieszczenia  
z wymaganym ogrzewaniem wraz z montażem i dostawą grzejników (w 
istniejących pomieszczeniach występują nowe grzejniki); 

e) rozprowadzenie instalacji elektrycznej oraz słaboprądowej w tym 
internet, PEL, p.poż. (SSP, SAP – w przypadku braku możliwości wpięcia 
się do istniejącej centrali należy uwzględnić dostarczenie i montaż nowej 
centrali dla dwóch pięter oddziału zakaźnego), system kontroli dostępu 
(karty RFID), videodomofon/domofon, monitoring korytarzy  
i wskazanych przez Zamawiającego sal, system przyzywowy z centralą, 
interkom z funkcją wizji umożliwiający komunikowanie się personelu  
z pacjentem w salach chorych oraz w ramach komunikacji z kabiną 
odwiedzin  (należy przyjąć kompletne rozwiązania pod względem ich 
działania, wyposażone w elementy składowe jak odbiorniki, monitory 
podglądowe/informujące, panele tekstowe (wyświetlacze), przekaźniki, 
rejestratory, UPS, szafy RacK, adaptery, itd.); 

f) rozprowadzenie instalacji gazów medycznych pod nowo tworzone 
pomieszczenia przy założeniu, iż na każde łóżko przypada punkt poboru 
tlenu, natomiast punkt próżni i sprężonego powietrza należy przyjąć jako 
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1 kpl na pokój łóżkowy (dostarczyć i zamontować panele gazowo-
elektryczne). Ponadto w zakresie zlecenia są również źródła gazów 
medycznych w zakresie dostarczenia i montażu sprężarek  
w zakresie wytwarzania sprężonego powietrza. Jeżeli chodzi próżnie 
Zamawiający deklaruje możliwość podłączenia się do istniejącego 
agregatu próżni w piwnicy bud. D, natomiast tlen można pozyskać przy 
wykonaniu podejścia do istniejącego zbiornika tlenu ciekłego  
w sąsiadującym budynku. 

g) montaż sufitów podwieszonych i opraw oświetleniowych LED 
dostosowanych do wymogów funkcji danego pomieszczenia (w 
istniejących pomieszczeniach są nowe oprawy LED które należy 
zaadaptować – korytarze oprawy wpuszczane, pomieszczenia oprawy 
nastropowe); 

h) malowanie sufitu (kolor biały) w pomieszczeniach typu łazienka, naprawa 
powierzchni sufitu – sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych 
(uwzględnić drzwiczki rewizyjne), dostarczyć i zamontować oprawy LED; 

i) oprawy oświetleniowe uzupełnić o oprawy awaryjne, ewakuacyjne, itp. 
j) naprawa spękań na ścianach np. poprzez montaż płyt g-k (równanie 

ścian) uwzględnić malowanie min. 2x; 
k) montaż wykładziny PCW na podłogach (w pomieszczeniach mokrych 

Zamawiający przewiduje płytki); 
l) wykonać wentylację tzw. hybrydową w większości należy wykorzystać 

instalację went. grawit. jednakże w zakresie wymaganym przepisami dot. 
izolacji pacjenta zakażonego należy stosować wentylację mechaniczną 
z podciśnieniem uniemożliwiającym przedostanie się cząstek z tzw. 
pomieszczeń brudnych w kierunku pomieszczeń czystych; 

m) montaż klimatyzacji – pomieszczenia przeznaczone do przechowywania 
leków i próbek do badań. 

n) montaż drzwi : aluminiowe przeszklone, uwzględnić wydzielenia 
pożarowe zgodnie z ekspertyzą pożarową w tym wydzielenie klatki 
schodowej na adaptowanym poziomie; drzwi do magazynów 
zastosować stalowe pożarowe; 

o) dostawa i montaż zabudowy meblowej powiązanej z instalacją wod-kan 
(na rysunkach oznaczone zielonym kolorem); 

p) w zakresie wyposażenia izolatki - łazienkę należy wyposażyć  
w kompaktowy wc z myjnią – dezynfektorem na kaczki i baseny – 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie oddzielnych rozwiązań; W 
zakresie zlecenia Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie 
wszystkich podejść instalacyjnych do urządzeń znajdujących się na 
oddziałach za których zakupu i montaż odpowiada Zamawiający np. 
zmywarka w kuchenkach oddziałowych, myjnia-dezynfektor w 
brudownikach, itp 

q) zewnętrzne okna wyposażyć w folie mleczne i żaluzje pionowe z PCW 
(zmywalne); wymiana parapetów na nowe lub zastosowanie nakładek 
plastikowych 

r) dostawa i montaż ceramiki sanitarnej, baterii, wieszaków, kotar na 
drążkach lub parawanów sufitowych, luster, podajników, dozowników, 
koszy na odpady, haczyki ścienne, itd.; 

s) montaż osłon ściennych z powłok akrylo – żywicznych montowanych za 
pomocą kleju /kolor do ustalenia z Zamawiającym; gr. min. 2mm/: 

- panele ochronne przy umywalce/zlewie,  
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- pasy ochronne min szer. 2x 30cm lub 65cm; 
ew. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wykładzin 

ściennych w ramach np. gabinetów diagnostyczno-zabiegowych lub 
malowanie ścian z zapewnieniem zmywalności do wys. 2,10m, itp. 

t) na korytarzach pas szary od podłogi na wysokość ok. 1,5 m potem pas 
ozdobny i pochwyty; 

u) w zakresie zlecenia należy ująć wymianę istniejącej windy technicznej 
do rozwozu posiłków; 

 
Oznaczenia: 

• Oznaczniki drzwi: numeracja, piktogramy, naklejki na drzwiach  
z opisem pomieszczenia wg wzoru obowiązującego w szpitalu; 

• Zamki drzwi wyposażyć w min. 3 klucze wyposażone w bryloki  
z możliwością opisu; 

• Tablice informacyjne nad wejściem do jednostki organizacyjnej 
szpitala z jego nazwą – jednostronne montowane do ściany; 

• Tablice informacyjne przy wskazaniu punktów obsługi typu: 
rejestracja, sekretariat, punkt pielęgniarski, itp. 

 
 
ZADANIE NR 3 

 
„Modernizacja Oddziału Dziecięcego” 
W zakresie niniejszego zadania należy uwzględnić część zlokalizowaną na parterze 
budynku C na potrzeby oddziału dziecięcego o powierzchni 475,90m2 
 
Zakres planowanych prac: 

a) poszerzenie otworów drzwiowych, wyburzenia ścian działowych  
i montaż nowych – nowy układ funkcjonalny zgodny z opracowaniem 
graficznym; 

b) demontaż płytek, wykładzin i innych osłon (wywóz do utylizacji  
lub wysypisko odpadów); 

c) rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod nowe podejścia wraz  
z montażem i dostawą ceramiki sanitarnej oraz baterii a także 
wydzielenie instalacji hydrantowej; W zakresie wod-kan i instalacji 
hydrantowej należy uwzględnić wymianę pionów. 

d) rozprowadzenie instalacji c.o. pod nowo tworzone pomieszczenia  
z wymaganym ogrzewaniem wraz z montażem i dostawą grzejników (w 
istniejących pomieszczeniach występują nowe grzejniki); 

e) rozprowadzenie instalacji elektrycznej oraz słaboprądowej w tym 
internet, PEL, p.poż. (SSP, SAP – dostarczyć i zamontować nową 
centralę dla dwóch pięter oddziału zakaźnego), system kontroli dostępu 
(karty RFID), videodomofon/domofon, monitoring korytarzy  
i wskazanych przez Zamawiającego sal, system przyzywowy z centralą, 
interkom z funkcją wizji umożliwiający komunikowanie się personelu  
z pacjentem w salach chorych dzieci młodszych/izolatek (należy przyjąć 
kompletne rozwiązania pod względem ich działania, wyposażone w 
elementy składowe jak odbiorniki, monitory podglądowe/informujące, 
panele tekstowe (wyświetlacze), przekaźniki, rejestratory, UPS, szafy 
RacK, adaptery, itd.); 

f) rozprowadzenie instalacji gazów medycznych pod nowo tworzone 
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pomieszczenia przy założeniu, iż na każde łóżko przypada punkt poboru 
tlenu, natomiast punkt próżni i sprężonego powietrza należy przyjąć jako 
1 kpl na pokój łóżkowy. W zakresie źródeł nie planuje się ingerencji 
należy wpiąć się w istniejące piony; 

g) montaż sufitów podwieszonych i opraw oświetleniowych LED 
dostosowanych do wymogów funkcji danego pomieszczenia (w 
istniejących pomieszczeniach są nowe oprawy LED które należy 
zaadaptować – korytarze oprawy wpuszczane, pomieszczenia oprawy 
nastropowe); 

h) malowanie sufitu (kolor biały) w pomieszczeniach typu łazienka lub 
naprawa powierzchni sufitu – sufit podwieszony z płyt gipsowo-
kartonowych (uwzględnić drzwiczki rewizyjne), dostarczyć i zamontować 
oprawy LED; 

i) oprawy oświetleniowe uzupełnić o oprawy awaryjne, ewakuacyjne, itp. 
j) naprawa spękań na ścianach np. poprzez montaż płyt g-k (równanie 

ścian) uwzględnić malowanie min. 2x; 
k) montaż wykładziny PCW na podłogach (w pomieszczeniach mokrych 

Zamawiający przewiduje płytki); 
l) wykonać wentylację tzw. hybrydową w większości należy wykorzystać 

instalację went. grawit. jednakże w zakresie wymaganym przepisami dot. 
izolacji pacjenta zakażonego należy stosować wentylację mechaniczną 
z podciśnieniem uniemożliwiającym przedostanie się cząstek z tzw. 
pomieszczeń brudnych w kierunku pomieszczeń czystych; 

m) montaż klimatyzacji – pomieszczenia przeznaczone do przechowywania 
leków i próbek do badań. 

n) montaż drzwi/okien : aluminiowe przeszklone, uwzględnić wydzielenia 
pożarowe zgodnie z ekspertyzą pożarową w tym wydzielenie klatki 
schodowej na adaptowanym poziomie; drzwi do magazynów 
zastosować stalowe pożarowe; 

o) dostawa i montaż zabudowy meblowej powiązanej z instalacją wod-kan 
(na rysunkach oznaczone zielonym kolorem); 

p) w zakresie wyposażenia izolatki - łazienkę należy wyposażyć  
w kompaktowy wc z myjnią – dezynfektorem na kaczki i baseny oraz  
w pom. brudownika na odcinku wydzielonym należy dostarczyć  
i zamontować myjnię-dezynfektor, Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie oddzielnych rozwiązań; W zakresie zlecenia Wykonawca 
powinien uwzględnić wykonanie wszystkich podejść instalacyjnych do 
urządzeń znajdujących się na oddziałach za których zakupu i montaż 
odpowiada Zamawiający np. zmywarka w kuchenkach oddziałowych, 
myjnia-dezynfektor w brudownikach, itp 

q) zewnętrzne okna wyposażyć w folie mleczne i żaluzje pionowe z PCW 
(zmywalne) w części izolowanej w pozostałych rolety; wymiana 
parapetów na nowe lub zastosowanie nakładek plastikowych 

r) dostawa i montaż ceramiki sanitarnej, baterii, wieszaków, kotar na 
drążkach lub parawanów sufitowych, luster, podajników, dozowników, 
koszy na odpady, haczyki ścienne, itd.; 

s) montaż osłon ściennych z powłok akrylo – żywicznych montowanych za 
pomocą kleju /kolor do ustalenia z Zamawiającym; gr. min. 2mm/: 

- panele ochronne przy umywalce/zlewie,  
- pasy ochronne min szer. 2x 30cm lub 65cm; 
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ew. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wykładzin 
ściennych w ramach np. gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, itp. 

v) na korytarzach pas szary od podłogi na wysokość ok. 1,5 m potem pas 
ozdobny i pochwyty; 

 
Oznaczenia: 

• Oznaczniki drzwi: numeracja, piktogramy, naklejki na drzwiach  
z opisem pomieszczenia wg wzoru obowiązującego w szpitalu; 

• Zamki drzwi wyposażyć w min. 3 klucze wyposażone w bryloki  
z możliwością opisu; 

• Tablice informacyjne nad wejściem do jednostki organizacyjnej 
szpitala z jego nazwą – jednostronne montowane do ściany; 

• Tablice informacyjne przy wskazaniu punktów obsługi typu: 
rejestracja, sekretariat, punkt pielęgniarski, itp. 

 
 
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 1.3.1. Opis stanu istniejącego. 
Zadanie nr 1 i nr 3 dotyczy głównego budynku szpital składającego się z trzech 
budynków A,B,C powiązanych ze sobą komunikacją wewnętrzną. Budynki te tworzą 
obiekt o rzucie w kształcie litery „H”. Natomiast zadanie nr 2 dotyczy wolno stojącego 
budynku D zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie głównego. Pomiędzy nimi 
zlokalizowany jest budynek tlenowni i droga dojazdowa do SOR. 
 

1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. 
Obiekty częściowo zrealizowane w technologii tradycyjnej. 

• Ściany zewnętrzne – murowane z cegły, 
• Konstrukcja – układ żelbetowy słupowo-ryglowy 
• Stropy – żelbet, 
• Schody i szyby windowe – żelbet, 
• Dach – płyty dachowe korytkowe oparte na ścianach i belkach żelbetowych,  

pokrycie z papy na lepiku.  
 

1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych. 
• Wykończenie ścian wewnętrznych – malowane farbą akrylową, w 

pomieszczeniach mokrych na ścianach płytki ceramiczne. 
• Posadzki wewnętrzne – w pomieszczeniach objętych opracowaniem 

występują na podłodze płytki ceramiczne, wykładzina PCW.  
• Sufity – istniejące sufity malowane.  
• Parapety zewnętrzne – istniejące stalowe.  
• Parapety wewnętrzne – istniejące parapety lastrykowe, postforming.  
• Stolarka okienna: nowa – biała PCW,  
• Stolarka drzwiowa: zewnętrzna – aluminium, wewnętrzna – drewniane, 

stalowe, PCW. 
 

1.3.4. Istniejące instalacje.  
Budynek uzbrojony jest w następujące instalacje: 

- instalacja elektryczna światła i siły; 
- instalacje elektr. niskoprądowa: komputerowa, teletechniczna, SAP, SSP, itd; 
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- instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji 
grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazy medyczne; 
 
          1.3.5. Przeznaczenie terenu 
          Budynek szpitala zlokalizowany jest na działkach o numerach: 79/2 – Zawiercie 
przy ul. Miodowa 14. Działki posiadają dogodną komunikację kołową i pieszą oraz 
tereny zieleni uporządkowanej.  
 

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza 

jego stanu na terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko 
poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie oddziaływać 
negatywnie na ludzi.  
 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe części budynku  
po przeprowadzeniu inwestycji. 
  
1.4.1. Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne do wykonania 
projektu. 
Po przeprowadzonej przebudowie istniejących pomieszczeń podział funkcjonalny 
budynków będzie kształtował się następująco: 
 
1.4.2. Dane powierzchniowe  
Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni pomieszczeń, które należy uwzględnić  
w projekcie.  
 

Lp. OZN. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  
w  m² 

Zadanie nr 1: część 1 
Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych – lokalizacja bud. A; poziom: P0 

1 A.00 Hol z nowym dźwigiem osobowym 69,85 
2 0.Aa Poczekalnia 16,80 
3 0.01 Rejestracja 15,80 
4 0.01a Zaplecze 13,40 
5 0.02 Pokój opiekuna i dziecka 11,00 
6 0.Ab Poczekalnia 14,85 
7 0.03 Gabinet położnej 11,80 
8 0.04 Gabinet badań (poradnia ginekologiczna) 16,50 
9 0.04a Kabina higieny osobistej (poradnia ginekologiczna) 2,00 
10 0.05 Gabinet zabiegowy (poradnia ginekologiczna) 17,80 
11 0.06 Gabinet badań (poradnia ginekologiczna) 21,10 
12 0.06a Kabina higieny osobistej (poradnia ginekologiczna) 1,70 
13 0.A Korytarz 94,20 
14 0.07 Gabinet zabiegowy (poradnia ortopedyczna) 19,40 
15 0.08 Gabinet zabiegowy (poradnia ortopedyczna) 17,80 
16 0.09 Toaleta damska/niepełnosprawni 5,65 
17 0.Ac Korytarz 10,05 
18 0.10 Pomieszczenie porządkowe 4,00 
19 0.11 Toaleta personelu 4,30 
20 0.12 Toaleta męska 4,60 
21 0.13 Pomieszczenie przygotowawcze  5,30 
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(przyjęcie mat. do laboratorium) 
22 0.14 Gabinet badań (poradnia chirurgiczna ogólna) 10,80 
23 0.15 Gabinet badań (poradnia chirurgiczna ogólna) 10,90 
24 0.16 Gabinet zabiegowy (poradnia chirurgiczna ogólna) 18,70 
25 0.17 Gabinet badań (poradnia chirurgiczna ogólna) 11,90 
26 0.Ad Poczekalnia 9,40 
27 0.18 Gabinet badań (poradnia okulistyczna) 17,35 
28 0.19 Gabinet zabiegowy (poradnia okulistyczna) 15,80 
29 0.19a Ciemnia (poradnia okulistyczna) 5,20 
30 0.20 Gabinet badań (poradnia okulistyczna) 9,60 
31 0.Ae Poczekalnia 9,10 
32 0.21 Gabinet zabiegowy (poradnia okulistyczna) 14,50 
33 0.22 Gabinet badań 10,40 
34 0.23 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (poradnia 

neurologiczna) 
16,70 

35 0.24 Magazyn  5,20 
36 0.25 Pomieszczenie porządkowe 3,60 
37 0.26 Łazienka personelu 5,05 
38 0.27 Toaleta dla niepełnosprawnych 4,80 
39 0.28 Pokój konsultacyjny (poradnia onkologiczna) 17,75 
40 0.B Korytarz 42,80 
41 0.29 Przedsionek 6,00 
42 0.29a Bistro 56,30 
43 0.30 Przedsionek 1,80 
44 0.30a Pomieszczenie socjalne 10,80 
45 0.30b Pomieszczenie socjalne  8,15 
46 0.31 Pomieszczenie centrali telefonicznej 4,70 
47 0.32 Szatnia personelu 8,10 

 Razem: 713,30 
 

Zadanie nr 1: część 2 
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych – lokalizacja bud. A; poziom: P1 

1 A.00 Hol 54,80 
2 A.101 Kadry 27,80 
3 A.101a Kancelaria 5,80 
4 A.102 Kier. Kadr 10,40 
5 A.103 Główna księgowa 10,60 
6 A.104 Z-ca Gł. Księgowej 9,35 
7 A.105 Kasa 9,50 
8 A.106 Księgowość 26,05 
9 A1.b Korytarz 66,40 
10 A.107 Akredytacja 10,40 
11 A.108 Projekt 10,40 
12 A.109 Kier. Organ. 10,40 
13 A.110 Organ. 10,50 
14 A.111 Sala konferenc. 40,70 
15 A.112 Mecenas 7,70 
16 A.113 Gab. Z-cy Dyrektora 19,50 
17 A.114 Gab. Z-cy Dyrektora 13,60 
18 A.115 WC  3,80 
19 A1.b* Korytarz 30,90 
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20 A.116 Gab. Dyrektora 28,80 
21 A.117 Sekretariat 14,00 
22 A.117a Pełnomocnik 11,20 
23 A.117b Zaplecze  4,90 
24 A.118 Biuro 9,90 
25 A.119 Dział Zamówień Publicznych 24,60 
26 A.120 WC 3,60 
27 A.121 Kier. DZP 9,80 
28 A.122 Kier. Płac 9,70 
29 A.123 Płace 15,70 
30 A.124 Rzecznik 9,15 
31 A.125 Koszty 24,15 

 544,10 
 

Zadanie nr 1: część 3 
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych – lokalizacja bud. B; poziom: P1 

1 B.1a Hol 20,30 
2 B.101 Admin. Gosp. 17,65 
3 B.101a Kier. Admin. Gosp. 10,10 
4 B.102 Zaopatrzenie 39,50 
5 B.102a Kier. Zaopatrz. 11,90 
6 B.102b Łazienka 4,70 
7 B.102c Mag. podr. 6,00 
8 B.1b Korytarz 94,00 
9 B.103 Pom. porządkowe 8,80 
10 B.104 Informatycy 34,10 
11 B.104a Kier. Inform. 13,40 
12 B.105 Kaplica 21,30 
13 B.1c Hol 37,50 
14 B.106 Sekcja aparatury medycznej 14,40 
15 B.107 Biuro 10,90 
16 B.108 Biuro 12,05 
17 B.109 Biuro 10,20 
18 B.110 Biuro 22,25 
19 B.111 WC 3,40 
20 B.112 Archiwum 18,25 
21 B.113 Kier. statystyki 10,30 
22 B.114 Statystyka 22,90 
23 B.115 Techniczny 19,80 
24 B.115a Magazyn 4,30 

 468,00 

ogółem Zadanie nr 1 = 1.725,40m2 
 
 

 

Lp. OZN. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  
w  m² 

Zadanie nr 2: część 1 
Modernizacja Oddziału Obserwacyjnego – Zakaźnego w budynku D; poziom: P1 

1 1a Korytarz ogólnodostępny 46,00 
2 1.01 Kabina TV odwiedzin 4,50 
3 1.02 Szatnia 14,10 
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4 1.02a Łazienka 5,40 
5 1.03 Pom. porządkowe 2,90 
6 1.04 Sekretariat 13,00 
7 1.04a Ordynator 8,50 
8 1.05 WC 2,85 
9 1.06 Gab. zabiegowy  10,25 
10 1.07 Śluza personelu - czysta 3,80 
11 1.07a Łazienka 7,70 
12 1.08 Śluza personelu - brudna 4,00 
13 1b Śluza 3,30 
14 1.09 P-sionek 2,30 
15 1.09a Separatka 9,80 
16 1.09b Łazienka 3,30 
17 1.10 P-sionek 2,20 
18 1.10a Separatka 9,70 
19 1.10b Łazienka 3,30 
20 1.11 P-sionek 2,30 
21 1.11a Separatka 10,30 
22 1.11b Łazienka 3,60 
23 1.12 P-sionek 3,70 
24 1.12a Separatka dostos. do potrzeb osób niepełnospr. 13,90 
25 1.12b Łazienka 4,30 
26 1.13 P-sionek 3,50 
27 1.13a Separatka 10,20 
28 1.13b Łazienka 2,90 
29 1.14 Śluza 3,80 
30 1.14a Separatka 10,10 
31 1.14b Łazienka 5,80 
32 1.15 Pokój łóżkowy (2Ł) 16,15 
33 1.15a Łazienka 4,70 
34 1.16 Pokój łóżkowy (2Ł) 16,45 
35 1.16a Łazienka 4,70 
36 1.17 Śluza 7,55 
37 1.17a Śluza  4,20 
38 1.17b Izolatka 9,90 
39 1.17c Łazienka 4,40 
40 1c  Korytarz 69,70 
41 1.18 Pom. porządkowe 3,35 
42 1d Korytarz ogólnodostępny  18,20 
43 1.19 Śluza przyjęć pacjenta na pododdział 12,25 
44 1.20 Mag. sprzętu 8,00 
45 1.21 Brudownik 7,15 
46 1.22 Mag. czysty 5,20 
47 1.c* Punkt pielęgniarski 4,40 
48 1.23 Pom. przygot. pielęgn. 5,60 
49 1.24 Łazienka 2,40 
50 1.25 Gab. diagn.-zab. 12,10 
51 1.26 Pom. hig.-sanit. dla niepełnospr. 5,75 
52 1.27 Dyżurka lekarska 14,40 
53 1.28 Pielęgniarka oddziałowa 6,10 
54 1.29 Pom. socjalna 7,60 
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55 1.30 Kuchnia oddziałowa 5,50 
 Razem: 487,05 

 
Zadanie nr 2: część 1 

Modernizacja Oddziału Obserwacyjnego – Zakaźnego w budynku D; poziom: P2 
1 2a Korytarz ogólnodostępny 27,50 
2 2.01 Pom. socjalne 10,90 
3 2.02 Szatnia 14,10 
4 2.02a Łazienka 5,90 
5 2.03 Śluza 4,10 
6 2.03a Śluza personelu czysta 3,80 
7 2.03b Łazienka 7,70 
8 2.04 Śluza personelu brudna 4,00 
9 2.05 P-sionek 2,60 
10 2.05a Separatka 11,60 
11 2.05b Łazienka 3,10 
12 2.06 P-sionek 2,50 
13 2.06a Separatka 9,90 
14 2.06b Łazienka 3,10 
15 2.07 P-sionek 2,50 
16 2.07a Separatka 9,80 
17 2.07b Łazienka 3,10 
18 2.08 P-sionek 2,50 
19 2.08a Separatka 9,70 
20 2.08b Łazienka 2,85 
21 2.09 P-sionek 2,85 
22 2.09a Separatka 10,30 
23 2.09b Łazienka 3,10 
24 2b Korytarz 64,30 
25 2.10 P-sionek 3,70 
26 2.10a Separatka dost. do potrzeb osób niepełnospr. 13,90 
27 2.10b Łazienka dost. do potrzeb osób niepełnospr. 4,30 
28 2.11 P-sionek 3,30 
29 2.11a Separatka 10,20 
30 2.11b Łazienka 3,70 
31 2.12 P-sionek 3,80 
32 2.12a Separatka 10,05 
33 2.12b Łazienka 5,80 
34 2.13 Śluza 3,30 
35 2.14 Śluza 3,80 
36 2.14a Izolatka 10,30 
37 2.14b Łazienka 4,70 
38 2.15 Pom. porządkowe 3,60 
39 2c Korytarz 23,60 
40 2.16 Śluza 3,70 
41 2.16a Izolatka 10,20 
42 2.16b Łazienka 4,70 
43 2.17 Śluza 4,20 
44 2.17a Izolatka 9,90 
45 2.17b Łazienka 4,40 
46 2d Korytarz ogólnodostępny 18,20 
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47 2d* Pom. porządkowe 3,20 
48 2.18 Śluza – przyjęcie pacjenta na pododdział 13,00 
49 2.19 Gab. konsultacyjny 8,45 
50 2.20 Brudownik 7,70 
51 2.21 Mag. czysty 5,50 
52 2b* Punkt pielęgniarski 4,50 
53 2.22 Pom. przyg. piel. 5,60 
54 2.23 P-sionek 2,20 
55 2.23a Łaź. pers. 2,80 
56 2.23b Mag. 3,55 
57 2.24 Mag. sprzętu 6,10 
58 2.25 Pom.hig.-sanit. dla niepełnosprawnych 5,90 
59 2.26 Gab. diagn.-zabieg. 15,30 
60 2.27 Dyżurka lekarska 15,00 
61 2.28 Kuchnia oddziałowa 5,50 

Razem: 489,45 
ogółem Zadanie nr 2 = 976,50m2 

 
 

Lp. OZN. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  
w  m² 

Zadanie nr 3    
Modernizacja Oddziału Dziecięcego 

1 A.001 Śluza 4,60 
2 A.001a Izolatka 19,95 
3 A.001b Łazienka 5,70 
4 A.002 Pom. hig.-sanit. dost. do potrzeb osób niepełnospr. 4,80 
5 A.003 Kuch. oddział. 10,00 
6 A.004 Sekret./piel. oddz. 10,90 
7 A.005 Pokój łóżkowy 16,70 
8 A.006 Brudownik 10,70 
9 A.007 Gab. diagn.-zab. 17,65 
10 A.0 Korytarz 73,95 
11 A.008 Śluza 3,00 
12 A.008a Izolatka 9,50 
13 A.008b Łazienka 2,90 
14 A.009 Łazienka 3,10 
15 A.010 Śluza czysta personelu 2,35 
16 A.010a Łazienka 7,45 
17 A.011 Śluza 3,70 
18 A.012 Śluza brudna personelu 3,70 
19 A.013 Gabinet zabiegowy 15,90 
20 A.014 P-sionek 2,20 
21 A.014a Separatka 11,40 
22 A.014b Łazienka 3,40 
23 A.015 Śluza 4,80 
24 A.015a Izolatka 13,15 
25 A.015b Łazienka 2,90 
26 A.016 Brudownik 4,70 
27 A.017 Śluza 3,10 
28 A.017a Separatka 13,90 
29 A.017b Łazienka 3,40 
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30 A.018 Śluza 4,00 
31 A.018a Separatka 15,70 
32 A.018b Łazienka 3,40 
33 A.0* Punkt pielęgniarski 9,20 
34 A.019 Pom. przyg. piel 15,00 
35 A.020 Sala intens. nadz. 29,40 
36 A.021 Mag. 10,25 
37 A.022 Pok. łóżkowy 20,10 
38 A.023 Pok. łóżkowy 20,10 
39 A.024 Pok. łóżkowy 19,35 
40 A.025 Gab. Ordynatora 12,20 
41 A.026 Dyż. lekarzy 21,05 
42 A.026a Łazienka 3,15 
43 A.027 Mag. bielizny 3,50 

 Razem: 475,90 
 

 
 

Powyższy wykaz pomieszczeń i powierzchni należy uwzględnić  
przy wykonywaniu dokumentacji projektowej wg opisu PFU. 

Uwaga: 
Dopuszcza się zmianę powierzchni projektowanych pomieszczeń, w granicach  
±15%, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z uzasadnionych 
potrzeb poszczególnych zadań. Niniejszą zmianę należy wprowadzić na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej. 
 

Proces projektowania należy prowadzić przede wszystkim w oparciu 
o stan istniejący, mając na uwadze jak najszersze wykorzystanie 
obecnego układu i elementów budowlanych (ścianek działowych, 

otworów drzwiowych itd.). 
 

Projekt, dotyczy wyłącznie zakresu adaptacji, należy opracować w taki sposób by 
zapewnić możliwość wykonania poszczególnych prac budowlanych przy 

jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i poszczególnych działów Szpitala. 
 
1.4.3 Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno-
użytkowych (powiększeń lub pomniejszeń). 

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne 
odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać (±) 15%. Powyższe 
rygory nie dotyczą zmiany powierzchni pomieszczeń wynikającej z ich dokładniejszego 
- niż to wynika z dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów - pomiaru 
dokonanego przez Wykonawcę lub powierzchni wytyczonych normami czy odrębnymi 
obowiązującymi przepisami. 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych  
w ramach niniejszego zamówienia jest przystosowanie ich do nowych potrzeb 
Szpitala. 
 

Konieczne jest: 
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• podniesienie standardu pomieszczeń ze względu na oczekiwania 
potencjalnych  
pacjentów i polepszenie warunków pracy personelu; 

• zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w zakresie p.poż., ewakuacji  
ludzi, ochrony osób i mienia;  

 
2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy – w zakresie dokumentacji projektowej (dot. 
zakresu przebudowy) – należy wykonanie:  
• Opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania 

projektu budowlanego. 
• Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji pomieszczeń pod 

nowy układ funkcjonalno-użytkowy. 
• Opracowanie ekspertyzy pożarowej dla budynku D i uzyskanie Postanowienia 

wydanego przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej; 
• Opracowania projektu budowlanego obejmującego całość zamówienia wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagany).  
• Opracowania projektu wykonawczego.  
• Opracowanie STWiOR. 
• Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 
Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji 
technicznej, która będzie zawierać następujące elementy: 
 

• PROJEKT BUDOWLANY (projekt architektoniczno-budowany) 
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 4 egzemplarzy; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls. 
/ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed 
odbiorem końcowym dokumentacji/. 
 

* uwzględnić ekspertyzę pożarową dla budynku D wraz z uzyskaniem Postanowienia 
Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej; 
 

• PROJEKT WYKONAWCZY (projekt techniczny) 
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i złożonej w segregatorze:  
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treści i ponumerowanymi stronami); 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls. 
/ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed 
odbiorem końcowym dokumentacji/. 
 

* uwzględnić wykonanie wizualizacji dla strefy dyrekcji (wszystkie pomieszczenia – 
min. trzy widoki) 
 

• SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 
 

• DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.  
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; 
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wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 

 
 

• Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej  
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (z późniejszymi zmianami), 

•  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.  
z 2019, poz. 595) ; 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018.1756); 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii  
i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
(Dz.U.2013.15 z późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami) oraz zawierać wszelkie 
wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia 
w tym: 

• Projekt budowlany (architektoniczno-budowlany) oraz projekt wykonawczy 
(projekt techniczny) wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ.U.2020.1609.; 
Charakterystyka energetyczna Dz.U z 2013r., poz.762) i umożliwiający 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 
• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną 

z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401), 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 
1129) 

Wykonawca wykona dokumentację projektową na podstawie zatwierdzonych 
rysunków zawartych w PFU wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami 
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowę. Zamawiający 
otrzyma dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na 
Zamawiającego. 
 

Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże: 

a) Budowlaną. 
• Architektura; 
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• Konstrukcja; 
• branża drogowa; 

b) Sanitarną. 
• Instalacja wodociągowa (w tym hydrantowa); 
• Instalacja kanalizacji; 
• Instalacja centralnego ogrzewania; 
• Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
• Instalacja gazów medycznych.  

c) Instalacji elektrycznych (w nawiązaniu do istniejącego układu); 
 w tym Instalacja komputerowa PEL, Instalacja Systemu Kontroli Dostępu 
sKD (pom. personelu), SSP, SAP, system kolejkowy, monitoring, interkom, system 
przyywowy, itd.; 
 

UWAGA: 
W przypadku, gdy spełnienie wymagań funkcjonalnych będzie stało w sprzeczności 
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub 
też spełnienie tych warunków było niemożliwe ze względu na istniejącą strukturę 
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego imieniu 
uzyska odpowiednie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych. Dotyczyć to może: warunków przeciwpożarowych, dostępności obiektu 
dla osób niepełnosprawnych, wysokości stopni, pochylni, szerokości i wysokości 
przejść, doświetlenia pomieszczeń w budynku itp. 

Zakres prac projektowych należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym 
wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do odbioru końcowego poszczególnych 
części, objętych zamówieniem. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004.19.117 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełniać dokumentację oraz rysunki 
wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych 
w czasie wykonywania robót. 
Przedstawiciel Zamawiającego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze  
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformułuje na piśmie. Należy je uważać  
za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 
 
Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w tym: rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 
należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych, po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków powykonawczych zostanie 
przekazany Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przebudowy.    

2.2.1  Wymagania ogólne. 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją 
projektową oraz ze sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót 
budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego 
pozwolenia na budowę. Jednakże Zlecający dopuszcza wcześniejszą możliwość 
przeprowadzenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę w oparciu  
o zgłoszenie.  
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UWAGA: 
Przewiduje się, iż przebudowa prowadzona będzie na czynnym  

i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić  
w przewidywanej organizacji placu budowy. 

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien 

przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji 
inwestycji. 

 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych  

i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 
postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 

W razie zaistniałej konieczności: 
• koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają 

Wykonawcę.  
• przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać 

pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich użytkownikami.  
 

2.2.2  Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia 
dokumentacji  będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej 
inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub 
sporządzi we własnym zakresie. 
 

2.2.3  Zabezpieczenie terenu budowy 

Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania 
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie 
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy 
uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami składowymi na 
materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować w wewnętrzne ciągi 
komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też powodować niszczenia 
istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien 
być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu 
oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). 
Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed 
budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na wysypisko 
komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty).   

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana  
z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia  
z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda  
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i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod 
warunkiem jej opomiarowana umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na 
koszt Wykonawcy). Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych 
pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby 
powodować odstępstwa od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa  
i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, 
przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa 
pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia 
związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy. 
Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń 
co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. 
 

2.2.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania 
się z obowiązującym regulacjami placówki medycznej oraz jest zobowiązany do 
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także 
spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie 
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy. 
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.2.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
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Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, 
zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie  
w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów  
i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 
• utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,  
• materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.2.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród 
budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów 
drzwiowych oraz zamurowania otworów zbędnych. 
Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób 
nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do 
zakładu przerabiającego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, 
pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym 
zapisem). 
 
2.2.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie 
budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych 
warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych  
z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do 
terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane 
jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji 
naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich 
jak rurociągi i kable etc.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast 
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poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń 
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala. 
 

2.2.8  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które  
są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
 
2.2.9  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie 
postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 
 
2.2.10 Materiały. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość 
i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 
można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych 
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 
 

Nie przewiduje się dostarczania materiałów  
bądź wyrobów przez Zamawiającego. 
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2.2.11 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją, jakość i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.12 Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie 
technicznym, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - 
pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Każdy sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu 
będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót. 
 
2.2.13 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w terminie 
umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
2.2.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
 
2.2.15 Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót 
budowlanych, i ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego i jego 
Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy 
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dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia. 

 
2.2.16 Kontrola. 
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych i instalacyjnych. 
 

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania  
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych 
oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską 
Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe 
dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na 
budowę - winna je posiadać. 
Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty 
przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 
 

2.2.18 Prawo autorskie. 
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie 

naruszał autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów i 
będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować 
odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy 
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji 
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
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(Dz.U.1994.24.83 z późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone w umowie. 
Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego do projektu 
Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności 
prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania 
opracowaniami projektu i jego poszczególnymi częściami przez Zamawiającego 
według jego swobodnego uznania. 
 

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa. 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt musi posiadać 
wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę. W ramach 
realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca również przygotuje projekt 
wykonawczy wraz z kompletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót 
budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zupełną 
dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, aprobat technicznych, 
deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i karty 
gwarancyjne na dostarczone urządzenia. 

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń (ewentualne skreślenia/omyłki 
muszą być parafowane pełnym imieniem i nazwiskiem osoby która dokonała 
skreślenia oraz określenia daty dokonania zmiany). 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg  

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia 
wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny 
zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
opisaniem swojego stanowiska. 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
• pozwolenia na realizację zadania lub zadań budowlanych,  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• zawiadomienie o rozpoczęciu robót, 
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• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustaleń,  
• instrukcje Inspektora Nadzoru,  
• opinie ekspertów i konsultantów;  
• korespondencję dotyczącą budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

• rysunków roboczych;  
• aktualizacji harmonogramu robót;  
• dokumentacji powykonawczej;  
• instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
 
2.2.20 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy 
przekazane zostaną Zamawiającemu. 

 
2.2.21 Odbiór robót. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła 
Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy,  
• odbiór częściowych wyodrębnionych etapów prac; 
• odbiór końcowy robót.  

Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru. 

b) Odbiór częściowy robót. 
Odbiór częściowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót 
w zakresie wydzielonego etapu prac. Gotowość do odbioru częściowego będzie 
stwierdzana przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na 
piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór  częściowych  robót  
nastąpi w terminie - zgodnie z umową.  

c) Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
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dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  - zgodnie z umową.  
Odbierający roboty oceni je pod względem: 

• jakościowym  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  
i pomiarów, oceny wizualnej, 

• zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół 
odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego 
następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą,  
• inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego 

i ustalenia technologiczne,  
• dzienniki budowy,  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

instrukcje obsługi urządzeń,  
• opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

2.2.22 Obmiar robót. 
Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie 

zgłasza wymagań, co do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego 
umową.  
 

2.2.23 Szkolenia. 
W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje 

szkolenie dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych 
przez siebie urządzeń. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe 
w języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. 
Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie 

pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia.  
Przykładowy zakres szkolenia, to: 
• zasady działania urządzeń,  
• ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń,  
• możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, 

chłód lub zmiany koncepcji pracy urządzeń,  
• szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki,  
• nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury. 

 
2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
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mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych  
w obiekcie. 
 

2.2.25 Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto.  

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przez Wykonawcę kolejnych etapów  
zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru częściowego. 
Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót 
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość 
prac ustalonych w umowie. 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do 
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, 
zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość 
wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 
 

3. Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

3.1. Zagospodarowanie terenu. 
Na terenie Szpitala istnieją obiekty kubaturowe, drogi wewnętrzne, miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych, place manewrowe i składowe, ciągi piesze: 
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej.  
 

3.2. Wymagania budowlane. 
Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy spełnić wszystkie 

wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych i szczególnych dla obiektów 
służby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania norm 
technicznych dla produktów i wyrobów itp. 
 

3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych. 
 

 KONSTRUKCJA - Przed wykonaniem projektu przeprowadzić analizę stanu 
 technicznego przebudowywanych pomieszczeń (opinia konstrukcyjna).  

Uwzględnić montaż nadproży m.in. przy montażu nadproży przy poszerzeniu 
otworów drzwiowych oraz przy wyburzeniach ścian. 

 
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami, a w szczególności z przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi 
i BHP). Poza zakresem zlecenia w zakresie elewacji budynków. 
 
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami,  
w szczególności z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczącymi zakładów 
opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami 
przeciwpożarowymi i BHP), wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia 
do stosowania w obiektach służby zdrowia: 

 
a) PODŁOGI : 
 a-1) antypoślizgowa (min. R9) wykładzina elastyczna PCW homogeniczna, 
zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegający przyleganiu brudu 
(łatwość czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 
<0,10 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV; gwarancja 10 lat;  
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a-2) elektroprzewodząca wykładzina do specjalnych zastosowań, 
antypoślizgowa (R9), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 
~0,03 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV; EN 1081 104 ≤ Rt ≤ 106 (wykonać 
uziom); gwarancja 10 lat (pomieszczenie grupy 2 zgodnie z normą PN-HD 
60364-7-710:2012 
a-3) płytki gresowe – mrozoodporne, ścieralność IV, R9 

 
Cokół przy podłodze o wysokości około 10 cm,  połączenie ściany z podłogą wykonane 
w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, stosować materiały przeznaczona 
do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Struktura i kolorystyka do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
b) ŚCIANY :  

b-1) farba  lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 
13300 Klasa  III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; 
odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na 
przecieranie   rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. 
benzynę, 
b-2) wykładzina elastyczna PCW homogeniczna, grubość całkowita ~0,92mm 
(EN 428); warstwa użytkowa 0,12mm (EN429); waga całkowita 1500g/m2, 
odporność na zwijanie pod wpływem ciepła ≤ 0,8%, ≤ 2 mm (EN 434); klasa 
ogniotrwałości B-s2, d0 na podkładzie gipsowym lub niepalnym podłożu klasy 
A1 lub A2; Odporność spawów (N/50mm): ≥150; wysoka odporność na rozwój 
bakterii i grzybów. 
b-3) płytki ceramiczne ścienne 
b-4) fototapeta na flizelinie 
 

c) OSŁONY : 
c-1) odboje, narożniki i płyty ochronne na bazie żywic akrylo - winylowych 
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonych w stabilizatory UV  
i środki przeciwpalne, odporne na ogień B-s2-d0, łatwe w utrzymaniu czystości, 
posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
 

d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonać gładzie gipsowe/ 

d-1) farba  lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 
13300 Klasa  III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; 
odporność na  zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na 
przecieranie   rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. 
benzynę, 
d-2) sufit podwieszany kasetonowy (60x60 cm) na ruszcie aluminiowym  
z przestrzenią nad sufitową dla rozprowadzenia instalacji, sufit podwieszany 
wykonany, jako higieniczny, powierzchnia sufitu zmywalna, pokryta substancją 
powstrzymującą rozwój bakterii, pleśni i drożdży. Płyty metalowe 
nierozprzestrzeniające ognia, nie uwalniają szkodliwych lotnych związków 
organicznych.  

 
 3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej 

Modernizacja instalacji wewnętrznych od punktów końcowych do punktów podłączenia 
wskazanych przez Zamawiającego: 
• GNIAZDA WTYKOWE I ŁĄCZNIKI wymienić w ramach prowadzonych prac;  
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• OPRAWY OŚWIETLENIOWE Przy wykonanej termomodernizacji Szpital wymienił 
wszystkie oprawy na nowe. Należy wykorzystać istniejące elementy. Przy 
rozprowadzeniu instalacji nastąpi konieczność zabudowy sufitów i wykonania 
montażu nowych opraw oświetleniowych. 

• SIEĆ IT - wykonanie instalacji wraz z montażem punktów z kompletnym osprzętem 
(PEL)  

• SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU – wykonanie instalacji kontroli dostępu (karta 
RFID). System kontroli dostępu ma obejmować drzwi do wybranych pomieszczeń 
personelu.  

• SYSTEM KOLEJKOWY 
Drukowanie biletów zarówno przez personel obsługujący jak i samodzielnie przez 
klientów. Zautomatyzowana oraz ręczna obsługa jednej kolejki przez wiele 
stanowisk oraz wielu kolejek przez jedno stanowisko. Przenoszenie biletów 
pomiędzy kolejkami. Obsługa z pierwszeństwem osób niepełnosprawnych oraz 
kobiet w ciąży. Tworzenie specjalnych wirtualnych punktów (gablot) 
informacyjnych. System kolejkowy kompletny z punktu widzenia działania systemu 
ponadto wyposażony w biletomat z dużym czytelnym wyświetlaczem, wyświetlane 
numery wezwań przy rejestracji z powiadomieniem dźwiękowym, monitory 
informujące o zmianach w systemie kolejkowym (kolejność wezwąń) – montować 
w strefach poczekalni, nad wejściem do gabinetów badań wyświetlacz numerów  
z wezwania. 

• SYSTEM PRZYZYWOWY 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardem przyjętym w szpitalu.  
W zakresie izolowanych oddziałów uwzględnić np. interkom z wizją  lub inny system 
zapewniający możliwość komunikowania się z izolowanym pacjentem personelu  
i osób przychodzących w odwiedziny. 

• SYSTEM MONITORINGU 
system monitoringu w zakresie ochrony dotyczy głównie korytarzy i holi (obraz jest 
zapisywany na rejestratorach i przechowywany z możliwością odczytu podglądu – 
zapis umożliwiający przechowywanie nagrania przez 1 miesiąc). W zakresie 
monitoringu pacjenta uwzględnia się bieżący podgląd pacjenta bez możliwości 
nagrywania (podgląd przykładowo należy uwzględnić poprzez monitor podglądowy 
w np. w punkcie pielęgniarskim). 

• SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 
w zakresie głównego budynku należy wykorzystać możliwość wpięcia się do 
centrali w ramach istniejących wydzielonych pętli. W zakresie budynku D należy 
dostarczyć i zamontować nową centralę dla dwóch adaptowanych pięter. 

 
 3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnych 

Modernizacja instalacji wewnętrznych od punktów końcowych do punktów 
podłączenia: 
• INSTALACJA WODOCIĄGOWA (wody zimnej i wody ciepłej, centralnego 

ogrzewania, wody hydrantowej) – wykonanie nowych rozprowadzeń instalacji 
wodociągowej do projektowanego miejsca podłączenia przyborów wraz z dostawą 
i montażem kompletnego wyposażenia sanitarnego i armatury (biały montaż); W 
przypadku utworzenia nowych zespołów sanitarnych należy uwzględnić montaż 
pionów wod-kan/c.o.. 

• KANALIZACJA SANITARNA – wykonanie nowych rozprowadzeń instalacji 
kanalizacji sanitarnej do projektowanego miejsca podłączenia przyborów (biały 
montaż);  

• CENTRALNE OGRZEWANIE – Przy wykonanej termomodernizacji Szpital 
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wymienił wszystkie grzejniki na nowe. Należy dostosować do projektowanych 
funkcji i wynikających z tego zakresu wymogów. 

• INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI – w ramach adaptowanej części 
wg obowiązujących przepisów (norm); 

 
 3.6. Wytyczne dotyczące instalacji gazów medycznych 

W ramach zadania nr 3 należy korzystać z istniejących pionów w budynku – 
uwzględnić nowe rozprowadzenie instalacji i wykończenie jej panelami gazowo-
elektrycznej z motywami zwierzęcymi z materiału mineralno-akrylowego. 
W ramach zadania nr 2 należy wykonać nowe podejścia instalacyjne (montaż pionu 
ze skrzynkami zaworowymi i rozprowadzenie instalacji wg przyjętego schematy);  
w ramach zlecenia należy przyjąć ingerencję w istniejące źródła  gazów o raz dostawę 
i montaż sprężarek w ramach wytworzenia sprężonego powietrza, 
 

3.7. Równoważność. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 
pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie 
ofert na „produkty” równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych 
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 
muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i 
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. 
minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania 
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta/normami ma jedynie 
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 
określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów 
/produktów/norm ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie 
przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) 
lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 
jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach 
lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających spełnienie przez produkty równoważne ww. 
parametrów i cech. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który 
sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych lub odrzuceniu oferty z 
powodu "nierównoważności” produktów. Zakres równoważności- zał. nr 11 do SIWZ 
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat 
czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 
1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że 
oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm 
lub odpowiednich specyfikacji technicznych 
 

3.8. Ochrona przeciwpożarowa. 
Budynki z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczone są do kat. ZL II 
zagrożenia ludzi. Dopuszczalna wielkość powierzchni strefy pożarowych nie może 
zostać przekroczona. Zagrożenie wybuchem w obiekcie nie będzie występowała. 
Elementy wykończenia wnętrz z materiałów, co najmniej trudno zapalnych. Okładziny 
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sufitów oraz sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.  
 
 3.9. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Do pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów stosować drzwi bez progowe. 
Przynajmniej jedna łazienka musi być dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Stanowiska obsługi pacjenta muszą spełniać standardy obsługi 
pacjenta jeżdżącego na wózku inwalidzkim. 
 
4. Przykładowe rozwiązanie istniejących oddziałów po przeprowadzonych 
modernizacjach. 
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